

## **B - CRITERI PER LA STESURA DEL PROGETTO**

1. Anagrafica soggetto proponente
2. Anagrafica progetto
3. Contenuti del progetto
  - 3.1 Descrizione delle attività progettuali proposte
  - 3.2 Tempistica della realizzazione
  - 3.3 Descrizione dei risultati attesi
    - 3.3.1 Indicatori
  - 3.4 Esperienze pregresse riguardo la tematica trattata
  - 3.5 Modalità di compartecipazione al progetto a carico dell'ETS
4. Quadro finanziario
5. Gestione del progetto
  - 5.1 Organizzazione del Gruppo di lavoro
  - 5.2 Composizione del Gruppo di lavoro
  - 5.3 Piano di formazione/aggiornamento professionale al gruppo di lavoro

**1. Anagrafica soggetto/i proponente/i (una per ogni parnter)**

<b>Denominazione</b>	
<b>Sede</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Nome e Cognome del referente</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Email</b>	
<b>Pec</b>	
<b>E-mail</b>	

**2. Anagrafica progetto**

<b>Titolo del progetto</b>	
<b>Costo del progetto</b>	
<b>Durata in settimane</b>	

### 3. Contenuti del progetto

#### 3.1 *Descrizione delle attività progettuali proposte*

*Massimo 2000 parole*

#### 3.2 *Tempistica della realizzazione*

*Rappresentazione grafica del calendario delle attività*

#### 3.3 *Descrizione dei risultati attesi*

*Massimo 2000 parole*

##### 3.3.1 *Indicatori misurabili dei risultati attesi*

*Completare la tabella sotto riportata.*

Indicatori di realizzazione fisica	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso al...
Indicatori	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso al...

di risultato			
Indicatori di impatto	Unità di misura	Valore attuale	Valore atteso al...

**3.4 Esperienze pregresse riguardo la tematica trattata**

*Descrivere, se pertinente, altri progetti che il soggetto proponente ha già realizzato in passato riguardo la tematica trattata*

*Massimo 2000 parole.*

**3.5 Modalità di compartecipazione al progetto a carico dell'ETS**

*Descrivere sinteticamente le modalità adottate quale compartecipazione al progetto*

*Massimo 2000 parole*

#### 4 Quadro finanziario

##### Somma a disposizione € 97.000

periodo gennaio giugno (124 gg per 5 ore al giorno)

n. 2 educatori

n. 3 ausiliari.

mese di luglio (23 gg per 5 ore al giorno)

n. 9 educatori

n. 5 ausiliari

--


## **5 Gestione del progetto**

### **5.1 Organizzazione del Gruppo di lavoro**

*Rappresentare graficamente l'organizzazione del gruppo di lavoro mediante organigramma e descrivere le funzioni assegnate a ciascuna unità.*

### **5.2 Composizione del Gruppo di lavoro**

*Indicare, per ciascuna delle unità rappresentate, numero, qualifiche e competenze delle risorse umane che si occuperanno della gestione del progetto.*

### **5.3 Piano di formazione/aggiornamento professionale al gruppo di lavoro**

*Descrivere sinteticamente gli interventi formativi che verranno garantiti al gruppo di lavoro.*